
 UMOWA  Nr ZP.272….2018 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Zawarta w dniu  ………………………….. roku w Łukowie 
pomiędzy: Miastem Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 
NIP: 825-199-81-29, REGON – 711582380 
Telefon 25 798- 27-01, fax. 025 798-29 - 11 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym", 
reprezentowanym przez:  
Burmistrza Miasta Łuków - Pana Dariusza Szustka 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta Łuków - Pani Barbary Leszczyoskiej 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………….………………………… z siedzibą w …………………….…………………………………………… 
                (nazwa wykonawcy),       (siedziba wykonawcy),  

wpisanym do …………………………………………  pod numerem: ……………………… przez …………………………… 
Regon: ……………………………………………………………….,  NIP: …………………………………………………………… , 
reprezentowanym na podstawie ………………………………………………………………………….przez:  

………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy),  

……………………………………………………………………………..…  
(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy),  

zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi też osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”  
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji 
zalewu Zimna Woda w Łukowie (ETAP II) związanych z przebudową i rozbudową zbiornika wodnego oraz 
budową nowych urządzeo i obiektów budowlanych w jego obrębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną na terenie form ochrony przyrody w południowo – wschodniej części Łukowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Lasy Łukowskie" 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Łuków – Zalew 
Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne (w tym Odnowa zdegradowanej przestrzeni 
miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków)” 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Skróty 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeostwo i ochrona zdrowia 
1.1.2. KC – Kodeks cywilny 
1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 
1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 
1.1.5. Pzp – Prawo zamówieo publicznych 
1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2. Interpretacje 
1.2.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.2.2. Ilekrod pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 
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1.2.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 
wymienione w pkt 1.2.4 lit. b) – e).  

1.2.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeostwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 
a) Umowa 
b) Projekt budowlany i wykonawczy 
c) STWiORB 
d) SIWZ  
e) Oferta Wykonawcy. 

1.2.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 
mowa w pkt 1.2.4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazad informację na 
piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 
rozbieżności zasady pierwszeostwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.2.4. 

1.2.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

1.2.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowieo umownych. 
1.2.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z 
przepisami KC. 

1.2.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
1.2.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z  

2017 r., poz. 1579),  
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 

1.3. Sposób komunikowania się Stron 
1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeo, powiadomieo, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceo lub zgód, będą one przekazywane na 
piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na 
podane przez Strony adresy. 

1.3.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 
polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza 
przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.  

1.3.3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 
powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili 
uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.  

1.3.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą byd dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.3.1.  

1.4. Solidarna odpowiedzialnośd konsorcjantów 
1.4.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.4.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 
Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i 
rękojmi za Wady. 

1.4.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
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jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum. 

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeo woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 
Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostad zmienione za 
zgodą Zamawiającego.  

1.4.5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

2. PRZEDMIOT UMOWY 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji zalewu Zimna 

Woda w Łukowie (ETAP II) związanych z przebudową i rozbudową zbiornika wodnego oraz 
budową nowych urządzeo i obiektów budowlanych w jego obrębie wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na terenie form ochrony przyrody w południowo – wschodniej części 
Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony 
Ptaków Natura 2000 "Lasy Łukowskie"  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja 
zdegradowanego obszaru Miasta Łuków – Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na 
cele społeczne (w tym Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do 
rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków)” 

2.2. Etap II realizacji przedsięwzięcia obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlanych 
związanych z: 
2.2.1. umocnieniem brzegu (skarpy) na długości ok. 297 m grobli zbiornika wodnego za 

pomocą materacy siatkowo – kamiennych o wym. 200x400x17cm wykonanych z siatki 
zabezpieczonej stopem cynkowo – aluminiowym oraz powłoką PCW (drut z 
podwójnym splotem o śr. 2,2mm) o heksagonalnym oczku 6x8 cm wypełnionych 
kamieniem o fr. min. 63 mm, 

2.2.2. wykonaniem drewnianego pomostu spacerowo – widokowego o pow. około 777 m2 na 
istniejących palach stalowych bez montażu instalacji zasilającej i słupów 
oświetleniowych, 

2.2.3. wykonaniem slipu betonowego przy pomoście spacerowo – widokowym, 
2.2.4. wykonaniem fundamentów i murków gabionowych przed pomostem spacerowo – 

widokowym oraz przy dwóch pomostach wędkarskich, 
2.2.5. wykonanie obudowy wylotu kanalizacji deszczowej o śr. 600 mm do zbiornika 

wodnego zalewu, 
2.2.6. wykonanie instalacji do czerpania wody dla potrzeb p.poż w pobliżu zbiornika wodnego 

zalewu,  
2.2.7. wykonanie przepustów z rur osłonowych z PCW typu DVK i SRS układanych w 

wykopach na grobli zbiornika na potrzeby zapewnienia montażu (wciągnięcia) 
okablowania elektroinstalacyjnego w tym monitoringu, nagłośnieniowego itp. z 
uwzględnieniem właściwych średnic i ilości rur dla poprawnego montażu 
zaprojektowanych elektroinstalacji, 

2.2.8. wykonanie przepustów elektroinstalacyjnych z rur osłonowych z PCW typu DVK 
montowanych bezpośrednio do konstrukcji drewnianej pokładu pomostu głównego 
oraz pomostu spacerowo - widokowego na potrzeby zapewnienia montażu 
(wciągnięcia) okablowania elektroinstalacyjnego. 

2.3. Realizacja robót budowlanych prowadzona w oparciu o dwa pozwolenia na budowę: 

2.3.1. decyzja nr 34/17 z dn. 30 marca 2017 r. wydana przez Wojewodę Lubelskiego, 

2.3.2. decyzja nr 178/2017 z dn. 31 sierpnia 2017 r. wydana przez Starostę Łukowskiego, oraz 
o pozwolenie wodno – prawne (decyzja nr ROŚ.6341.113.2016-8 z dn. 18.01.2017 r.) 
wydane przez Starostę Łukowskiego.  
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2.4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 
opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego o ile nie 
powoduje to straty Wykonawcy.  

2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania 
Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceo a Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania tych poleceo. 

2.6. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę.  

2.7. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przed zakooczeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o co najmniej równych kwalifikacjach. 

2.8. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
2.8.1. roboty ziemne,  
2.8.2. roboty instalacyjne,  
2.8.3. roboty konstrukcyjno-budowlane, 

2.9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.8. 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
2.9.1. żądania oświadczeo i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2.9.2. żądania wyjaśnieo w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
2.9.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2.10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2.8. czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
2.10.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierad w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2.10.2. poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostad zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny byd możliwe do zidentyfikowania; 
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2.10.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

2.10.4. poświadczoną za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeo, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

3. TERMINY  
3.1. Termin zakooczenia robót ustala się nadzieo do 31 maja 2018 r. 
3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji to jest w terminie …………… 

miesięcy od dnia Odbioru koocowego, usunąd wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji 
przedmiotu Umowy.  

3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu 
budowy przez Kierownika budowy. 

3.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla 
realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia 
zawarcia Umowy. 

3.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 
koocowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 
dołączenia do zawiadomienia o zakooczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 
 

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 

Umowie. 
4.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający udostępni Wykonawcy egzemplarze Dokumentacji 

projektowej i STWiORB w wersji papierowej do sporządzenia duplikaty (kopii) i elektronicznej.  
4.2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własnośd Zamawiającego i mogą byd 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
4.3. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnośd za Wady w przekazanej Wykonawcy 

Dokumentacji projektowej.  
4.4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  
4.5. Wyłącznie w przypadku, gdy koniecznośd wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

4.6. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru 
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem 
o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.  

4.7. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
b) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,  
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego wprowadzenia na  teren 

budowy, 
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 

zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  
e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 10 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  
f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
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g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, 

4.8. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowego, 
d) koocowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

4.9. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4.10. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru koocowego robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakooczenia robót. Odbiór koocowy zostanie zakooczony w ciągu  
7 dni roboczych. 

4.11. Zamawiający jest zobowiązany przystępowad do odbiorów robót i dokonywad odbiorów robót w 
terminach wynikających z Umowy.  

4.12. Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia 
Protokołu odbioru koocowego, Zamawiającego obciążają koszty: 
a) zaspokojenia roszczeo wynikających z nieszczęśliwych wypadków lub szkód, 

spowodowanych przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo przez 
podmiot działający na mocy innej zawartej z nim umowy,  

b) związane z wystąpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona następstwem przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, w tym błędu Zamawiającego lub Wady ukrytej w 
Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiałach, maszynach lub urządzeniach 
dostarczonych przez Zamawiającego,  

c) usunięcia Wad lub uszkodzeo, nie wynikających z nienależytego wykonania robót przez 
Wykonawcę, powstałych w jakiejkolwiek części wykonanych przez Wykonawcę robót, które 
zostały przyjęte przez Zamawiającego do użytkowania. 

5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY  
5.1.  Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1. 
5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych 
zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB i pełni funkcje inspektora nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosid 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceo 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeo, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5.6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni roboczych przed 
dokonaniem zmiany. 

5.7. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 
Umowy.  
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6. NARADY KOORDYNACYJNE 
6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Narady 
koordynacyjne zwoływane będą w miarę potrzeb nie częściej niż raz w miesiącu. 

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyd w naradach 
koordynacyjnych. 

6.4. Do ustaleo zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieśd uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 
się za wiążące. 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 

Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

7.2. Realizacja robót budowlanych Etapu II winna byd zharmonizowana z obecną realizacją Etapu I, 
który stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. wykonanie odmulenia i 
pogłębienia miejscowego dna zbiornika, naprawę i zabezpieczenie istniejących skarp siatką 
stalową, faszyną wraz z humusowaniem i obsianiem trawą, wykonaniem ścieżki pieszo – 
rowerowej na grobli zbiornika, wykonanie pomostu głównego, napełnienie zbiornika wodnego 
wodą.  

7.3. Harmonogram realizacji robót budowlanych Etapu II przed ich fizycznym rozpoczęciem należy 
uzgodnid w kwestii kolejności realizacji robót oraz ich terminów wykonania z kierownikiem 
budowy Etapu I.  

7.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierd osób oraz 
ponosi odpowiedzialnośd za wybrane metody działao i bezpieczeostwo na Terenie budowy.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialnośd.  

7.6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
7.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za jakośd wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakośd zastosowanych do robót Materiałów. 
7.8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd z tytułu szkód i strat spowodowanych niezastosowaniem 

się do wymogów decyzja GKO.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r. Burmistrza Miasta Łuków o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja ROŚ.6341.113.2016-8 z dnia 18.01.2017 r. 
Starosty Łukowskiego pozwolenie wodno prawne; 

7.9. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 



8 
 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB, 
oraz decyzji o których mowa w pkt. 2.3 umowy. 

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceo Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

l) dostarczania Materiałów i urządzeo zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąd, 

o) ubezpieczenia budowy. 
p) umożliwienie PZW odłowu ryb oraz ich powrotne przeniesienie przez PZW po napełnieniu 

zalewu do minimalnego poziomu. 
7.10.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzid na bieżąco i przechowywad: 

a) Dziennik budowy,  
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.11. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót,  
b) informacji o wytwarzanych odpadach,  
c) dokumentacji powykonawczej. 

7.12. Wykonawca jest zobowiązany powiadomid Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 
zakooczeniu oraz umożliwid Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.13. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy. 

7.14. Od daty Odbioru koocowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialnośd na zasadach ogólnych a 
spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzieo zakooczenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru koocowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koocowego. 
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7.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  odpowiedzialnośd, 
w związku z realizacją Umowy. 

7.19 Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.21 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.22 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru koocowego.  

7.23 Wykonawca sporządzi kosztorys metodą kalkulacji uproszczonej w wersji papierowej i 
elektronicznej i przedłoży go Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy. 
Sporządzony kosztorys będzie dokumentem wykorzystanym do obliczenia należnego 
wynagrodzenia częściowego Wykonawcy. 
 

8. POTENCJAŁ WYKONAWCY 
8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ……………………………………………………….. (nazwa 
podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca 
powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w 
zakresie …………………….………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były 
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego)1.  

8.4. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ………………………………………..…… (nazwa 
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 
najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego2. 

8.5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 
solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 
przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 
rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego3.  

8.6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 
 
 
 

                                                           
1
 Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku działu w realizacji umowy podmiotu trzeciego. 

2
 Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku działu w realizacji umowy podmiotu trzeciego. 

3
 Przepis zostanie usunięty z umowy w przypadku braku działu w realizacji umowy podmiotu trzeciego. 



10 
 

9. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT 
9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który 

jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 
ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ustanawia: 
9.2.1. Pana/Panią ……………………………………. pełniącego obowiązki kierownika robót 

konstrukcyjno – budowlanych, 
9.2.2. Pana/Panią ……………………………………. pełniącego obowiązki kierownika robót 

elektrycznych. 
9.3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy oraz 

kierowników robót na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą 
określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.4. Kierownicy robót mają obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

10.  PODWYKONAWSTWO 
10.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Robót budowlanych 

…………………………………………………………………………….  
10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  
10.3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowid w szczególności, iż:  

a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może byd dłuższy niż 30 dni,  
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, którzy zawarli: 

 zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub  

 przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 
odsetek należnych Wykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.  

10.4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierad postanowieo:  
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę;  

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno byd 
poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do 
realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno byd poprzedzone akceptacją 
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

10.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed jej 
zawarciem.  

10.7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeo, 
uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.  

10.8. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w 
SIWZ wymagao dotyczących Umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących 
Podwykonawcy.  
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10.9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego . 
a) zastrzeżeo do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodnośd z 

oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej 
Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót 
budowlanych przez Podwykonawcę.  

10.10. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
tę umowę.  

10.11. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 
dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodnośd z oryginałem odpisu zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane 
w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, chyba że Zamawiający 
określił niższą wartośd oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 
SIWZ jako nie podlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.  

10.12. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 
terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.  

10.13. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego Podwykonawcy  lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

10.14. Do zmian postanowieo umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.  

10.15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyd wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia Podwykonawców, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, 
których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dalszy 
Podwykonawca dowody powinny potwierdzad brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeo Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo.  

10.16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócid się z żądaniem zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

10.17. Zamawiający jest zobowiązany wezwad Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 
zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.  

10.18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadnośd bezpośredniej 
zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy.  

10.19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacid Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnośd dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag w sposób wystarczający wykazujących 
niezasadnośd bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.  

10.20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich 
(PLN).  

10.21. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10.22. Zamawiający może żądad od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub 
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wymagao dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy robót.  

10.23. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 
dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w 
Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego dokonad cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązao.  

10.24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 
Podwykonawców.  
 

11. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 
11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając 
jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyd Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 
zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 
planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 
możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z 
braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowid podstawy do przedłużenia Terminu zakooczenia robót.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnid, żeby kierownik robót  
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeo albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowieo Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeostwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
11.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2. 
 

12. OBSŁUGA GEODEZYJNA 
12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót oraz potwierdzenie zgodności wykonania fundamentów pod liny 
naciągowe wyciągu nart wodnych oraz pali stalowych pomostów z ich położeniem uprzednio 
wyznaczonym na gruncie. 

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnid obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowao geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych. 

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 
głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
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skorygowania ewentualnych uchybieo w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonad odpowiednich pomiarów na 
żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniad wykonane pomiary.  

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.7. Po zakooczeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgłoszenia 
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze 
sporządzoną inwentaryzacją urządzeo podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na 
mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej 
we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
 

13. SIŁA WYŻSZA 
13.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może byd realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

13.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

14.  PROCEDURY BEZPIECZEOSTWA 
14.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnid przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy, bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeo i urządzeo niezbędnych w powyższym celu. 

14.3. Wykonawca jest zobowiązany opracowad Plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony oraz planu bezpieczeostwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i udostępnid Zamawiającemu na jego żądanie. 

15. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
15.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

 zagospodarowania Terenu budowy. 
15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeostwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeostwa tych osób i dewastacji środowiska naturalnego, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione,  

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeo infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeo infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami, 
e) ogrodzenie terenu budowy zgodnie z wymogami decyzji IF-I.7840.6.6.2017.IM z dnia 30 

marca 2017 r. Wojewody Lubelskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
udzielająca pozwolenia na budowę oraz decyzji GKO.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r. 
Burmistrza Miasta Łuków o środowiskowych uwarunkowaniach, 

f) używanie sprzętu i maszyn zgodnie z zaleceniami decyzji IF-I.7840.6.6.2017.IM z dnia 30 
marca 2017 r. Wojewody Lubelskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
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udzielająca pozwolenia na budowę oraz decyzji GKO.6220.9.2016 z dnia 12.12.2016 r. 
Burmistrza Miasta Łuków o środowiskowych uwarunkowaniach, 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  
 upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego względnie innym 
wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego dostępu do Terenu budowy w każdym 
uzasadnionym przypadku. 

15.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny byd wykonywane w taki sposób, aby 
nie zakłócad w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

15.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywad Teren budowy w  
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składowad wszelkie urządzenia  
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  
usuwad zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

15.6. Wykonawca na własną odpowiedzialnośd i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszad praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizowad zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  

15.7. Po zakooczeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkowad Teren 
budowy i przekazad go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej 
do dnia Odbioru koocowego robót. 

15.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 
15.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecid Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 
tych zaleceo, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni 
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecid firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyd Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 
16.  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

16.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosowad niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodowad roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 
w szczególności powinien dostosowad się do obowiązujących ograniczeo obciążeo osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

16.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosid koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeo osi pojazdów 
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub 
obiektów inżynierskich. 
 

17. ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 
17.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

17.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informowad Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy.  

 
18. WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

18.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartośd, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własnośd Skarbu Paostwa. 

18.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynid niezbędne czynności, 
aby zabezpieczyd wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  
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18.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
paostwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 
postępowania. 

19. OCHRONA ŚRODOWISKA 
19.1. Plac budowy położony jest na terenie form ochrony przyrody w południowo – wschodniej 

części Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000 "Lasy Łukowskie" w związku z powyższym, Wykonawca w 
czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 
podjąd niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół 
Terenu budowy. 

19.2. Wykonawca jest zobowiązany usuwad odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21). „ustawa o 
odpadach” 

19.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

19.4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązao prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą byd dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 
 

20. NAPRAWA USZKODZEO 
20.1. Wykonawca jest zobowiązany chronid przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru koocowego 
robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

20.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 20.1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawid na własny koszt w sposób zapewniający zgodnośd 
robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i 
obowiązującymi przepisami prawa.  

20.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 20.2. powstały 
wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca 
jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu 
wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia. 

20.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 
do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; 
za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 
 

21.  MATERIAŁY I KONTROLA JAKOŚCI 
21.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad przedmiot umowy z materiałów własnych.  
21.2. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny: 

a) odpowiadad wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz STWiORB,  

b) posiadad odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) byd dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
d) byd przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót,  
e) byd wolne od obciążeo na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie 

budowy.  
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21.3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

21.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązad Wykonawcę do:  
a) usunięcia określonych materiałów z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakośd wykonanych robót nie spełniają 

wymagao STWiORB.  
21.5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceo Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający ma prawo zlecid powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącid poniesione w 
związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.  

21.6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakośd 
materiałów nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwłocznie zawiadomi o tym 
Wykonawcę.  

21.7. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni 
Inspektorowi Nadzoru, że ich jakośd odpowiada wymaganiom STWiORB.  

21.8. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego może polecid Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie zaakceptowanymi materiałami 

21.9. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny byd poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.  

21.10. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzad na własny koszt.  

21.11. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny byd prowadzone w miejscu 
wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy.  

21.12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz 
dostarczyd Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich 
wbudowaniem na własny koszt.  

21.13. Badania materiałów mogą byd przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 
badawczej.  

21.14. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądad wykonania badao dodatkowych, które nie są 
wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badao poza miejscem wyprodukowania 
lub Terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do 
ich jakości.  

21.15. Jeżeli wyniki badao wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami STWiORB 
oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badao ponosid będzie Wykonawca, jeśli zaś 
wyniki badao wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz 
odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badao obciążą Zamawiającego.  
 

22. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 
22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie 
nie krótszym niż 30 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 
Wykonawca. 

22.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1., Zamawiający 
może zlecid usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącid poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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23. ODBIORY  

23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwid Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 

23.2. Wykonawca zgłasza gotowośd do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 

23.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomid o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w terminie określonym w pkt 23.3.  

23.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryd lub wykonad otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócid stan poprzedni.  

23.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeo za 
wykonane roboty. 

23.7. Po zakooczeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowośd do odbioru części robót 
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiając o gotowości do odbioru 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

23.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru zgodnie z pkt. 23.7.  

23.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

23.10. Odbiór koocowy jest dokonywany po zakooczeniu przez Wykonawcę całości Robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakooczenia robót i zgłoszeniu gotowości do 
ich odbioru.  

23.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru koocowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

23.12. W celu dokonania odbioru koocowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy. 

23.13. Odbiór koocowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosid do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

23.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 
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23.15. Przystąpienie do Odbioru koocowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym 
zawiadomieniu Zamawiającego.  

23.16. Jeżeli w toku czynności Odbioru koocowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakooczenia, z powodu 
wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeo, Zamawiający może przerwad 
Odbiór koocowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeo, uwzględniający złożonośd ich techniczną, a po jego 
upływie powrócid do wykonywania czynności Odbioru koocowego.  

23.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru koocowego robót. Podpisany Protokół odbioru koocowego 
robót jest podstawą do dokonania koocowych rozliczeo Stron. 

23.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru koocowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

23.19. Za dzieo faktycznego Odbioru koocowego uznaje się dzieo podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru koocowego robót.  

23.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  
a) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i  
b) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

23.21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecnośd Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesład Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

23.22. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

23.23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

23.24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w 
okresie rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji 
jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w 
okresie gwarancji lub rękojmi.  

23.25. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

23.26. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  

23.27. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

23.28. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji Protokół odbioru 
ostatecznego. 

23.29. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o 
których mowa w pkt 23.27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 
roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny 
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zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyd odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający 
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 
usunąd Wady. 
 

24.  WYNAGRODZENIE  
24.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego 
jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

24.2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto ………………………………. PLN 
(słownie złotych  brutto: ………………………………………………………………………………..). 

24.3. Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawiera ono ponadto następujące 
koszty: roboty przygotowawcze, porządkowe, geodezyjno – inwentaryzacyjne, wszelkie koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, koszty ubezpieczenia,  oraz wszystkie obowiązujące 
w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne.  

24.4. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądad podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzied rozmiaru lub 
kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje 
się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy 
niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzieo złożenia oferty. 

24.5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

25. WARUNKI PŁATNOŚCI 
25.1. Rozliczenia 

25.1.1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą 
koocową po odbiorze koocowym na podstawie protokółów odbioru częściowego i 
koocowego robót. Zamawiający zastrzega, że łączna wartośd faktur częściowych nie 
może przekroczyd 90% wynagrodzenia umownego.  

25.1.2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie stanowid pozytywny protokół 
odbioru zrealizowanego zakresu robót podpisany przez inspektora nadzoru. 

25.2. Płatności 
25.2.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.  
25.2.2. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych części wynagrodzenia za odebrane roboty 

jest przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt. 10.15. 
25.2.3. Zamawiający może dokonad korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, 

jeżeli została ujawniona oczywista omyłka.  
25.2.4. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT.  
25.2.5. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do żądania 

ustawowych odsetek, liczonych od daty, w której płatnośd powinna byd dokonana.  
25.2.6. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach 
określonych w punkcie 10. Umowy na konta bankowe Podwykonawców wskazane na 
kopiach ich faktur.  

25.2.7. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom będzie prawidłowo wystawiona 
faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za 
zgodnośd z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur Podwykonawców, 
sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, 
określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z Umów o 
podwykonawstwo, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych 
Podwykonawcom wynikających z wystawionych przez nich faktur.  
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25.2.8. Kwoty wypłacone Podwykonawcom pomniejszad będą należności Wykonawcy 
wskazane na fakturze.  

25.2.9. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robot w danym okresie 
rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy 
potwierdzające tę okolicznośd, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie 
wypłacona Wykonawcy.  

25.2.10. Do faktury koocowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy 
dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.  
 

25.3. Wierzytelności 
25.3.1. Wykonawca nie może dokonad zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, 
jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

25.3.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt. 25.3.1., występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

25.3.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt. 25.3.1. 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeo wszystkich 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

25.3.4. Cesja, przelew lub czynnośd wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

25.4. Faktura 
25.4.1.  Fakturę  za wykonane roboty należy wystawid na adres Zamawiającego :  

Miasto Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 
NIP: 825-199-81-29, REGON – 711582380 

26. HARMONOGRAM PRAC 
26.1. W terminie 10 dni od wprowadzenia na istniejący plac budowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-terminowy prac, zgodnie z którym 
będzie realizowany przedmiot Umowy.  

26.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

26.3. Harmonogram powinien byd sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu robót.  

26.4. Harmonogram rzeczowo-terminowy będzie uwzględniał w szczególności:  
26.4.1. kolejnośd, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzid roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakooczenia robót 
składających się na przedmiot Umowy.  

26.4.2. szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne 
rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

26.5. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 26.1., lub jego aktualizacje, o 
których mowa w pk.26.3. w ciągu 3 dni od daty ich przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym 
terminie zgłosi do niego uwagi. 

26.6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowego prac lub 
jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

26.7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w pkt 26.6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 
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Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  
26.8. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-terminowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
26.9. Harmonogram rzeczowo-terminowy może podlegad aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów prac lub Terminu 
zakooczenia przedmiotu umowy.  

26.10. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-terminowego nie prowadzi do 
zmiany Terminu zakooczenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

26.11. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 
rzeczowo – terminowy i jest wiążący dla Stron. 

29. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 
29.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru koocowego robót, na zasadach 
określonych w KC. 

29.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
Umowy, gwarancji jakości na okres …………………. licząc od daty Odbioru koocowego robót na 
warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

29.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeo, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałośd gwarancji producenta. 

29.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
zgodny z Załącznikiem nr 1 do Umowy w dacie Odbioru koocowego. 

29.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
powierzyd usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 14 dni roboczych. 

29.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
29.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeo 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

30. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
30.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 
Pzp na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto tj:……………………………………………….. zł. 

30.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeo Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeo Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

30.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
30.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
30.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnid, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mied wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwośd i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

30.6. Kwota w wysokości ………..… (słownie: ………………) PLN stanowiąca …………….…% Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru 
koocowego robót. 

30.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 
………………..% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………….… (słownie: 
…………….…) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
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30.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonad zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod 
warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

30.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważnośd na czas określony w Umowie.  

30.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 
30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

30.11. Zamawiający może dochodzid zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

30.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowid nowe Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia. 

30.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 30.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewad będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

30.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 
albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
 

31. ZMIANA UMOWY 
31.1. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w 

przypadkach określonych w art. 144 Pzp,. 
31.2. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

przedłużenie terminu zakooczenia robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 
opóźnieniu robót w przypadku:  
a) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 
określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót,  

b) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli koniecznośd wykonania prac w tym 
okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnośd,  

c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji paostwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd,  

d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleo, uzgodnieo, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostad wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnośd,  
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e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleo, uzgodnieo itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę,  

f) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do 
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

g) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania 
robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.  

31.3. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedłużenie Terminu 
zakooczenia robót w przypadku:  
a) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  
b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w 
szczególności:  

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeo nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót;  

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy,  

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązao technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązao groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu Umowy, 

d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkowad w świetle dotychczasowych założeo niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy,  

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,  

f) koniecznośd zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązao 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

g) wystąpienia niebezpieczeostwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji,  

h) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  

i) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357*1+ § 1 Kodeksu 
cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,  

31.4. Zmiana postanowieo Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na 
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.  

31.5. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może: 
a) powierzyd realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia podwykonawcom;  
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b) wskazad inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  
c) wskazad innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  
d) zrezygnowad z Podwykonawstwa.  

31.6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazad Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

31.7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą byd dokonane przez umocowanych do 
tego przedstawicieli obu Stron w tym również zmiana wysokości kwot, o których mowa w 
pkt.25.2.1.  

31.8. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:  
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności 

zmiana numeru rachunku bankowego, 
b) zmian wynikających  zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 2.6-2.8. 
c) danych teleadresowych,  
d) danych rejestrowych,   

32. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
32.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośduczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni 
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 
okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu zakooczenia robót,  

d) podzleca całośd robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
e) podzleca jakąkolwiek częśd przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania  
…………………………………….. (podmiot trzeci); 

f) w razie konieczności: 

 2 krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

 konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

g) nie wypełnienie zobowiązao dotyczących zatrudniania osób o których mowa w pkt. 2.6 
może byd podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

32.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpid od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądad wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

32.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na częśd 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
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32.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

33. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ  
33.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:  

33.1.1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy 
przekracza 30 dni;  

33.1.2. zwłoka Zamawiającego podpisaniu protokołu odbioru przekracza 7 dni;  
33.1.3. Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru robót w terminie 

10 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceo w 
szczególności z tytułu roszczeo Zamawiającego lub kar umownych,  

33.1.4. na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 
trwa dłużej niż 30 dni.  

33.2. Wykonawca może odstąpid od Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego 
w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.  

33.3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 
złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o 
odstąpieniu przez Zamawiającego. 

34. OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY.  
34.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  

a) natychmiast wstrzymad wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczyd przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyd Teren budowy i opuścid go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

b) przekazad znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatnośd oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

34.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowośd do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie 
zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzid 
odbiór jednostronny.  

34.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie 
stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

34.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 
swój dozór Terenu budowy.  

34.5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji 
projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem 
Umowy.  

34.6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizowad usunięcie sprzętu i robót 
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.  

34.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceo Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeostwa robót. 

35. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY  
35.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
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stanu na dzieo odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzieo odstąpienia.  

35.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeo, które nie mogą byd 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

35.3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeo, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

35.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny 
obiekt.  

35.5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy.  

36. KARY UMOWNE  
36.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

36.1.1. za zwłokę w stosunku do terminu zakooczenia robót w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej 
brutto za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakooczenia 
robót a faktycznym dniem Odbioru koocowego robót,  

36.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 %  Ceny ofertowej brutto, za 
wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki liczony od dnia upływu 
terminu na usunięcie wad,  

36.1.3. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 
prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeo z tytułu 
rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych.  

36.1.4. za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za 
zgodnośd z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak 
wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł. za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt 
Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,  

36.1.5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,  

36.1.6. za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę 
trwające powyżej 30 dni w wysokości 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty 
dzieo przerwy w wykonywaniu robót,  

36.1.7. w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, 
wynikających z Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w 
naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i 
zasad bezpieczeostwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiający jest uprawniony 
do nałożenia kary umownej w wysokości 200,00 złotych polskich, za każde naruszenie 
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

36.1.8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy o których mowa w 
pkt. 2.8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
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Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których 
nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby 
wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 
wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

36.1.9. w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 2.10 
Wykonawca płacid będzie każdorazowo karę w wysokości 100 zł za każdy dzieo 
zwłoki.  

36.1.10. Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej 
wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartośd kary umownej 
jest wyższa od poniesionej szkody.  

36.1.11. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki i jest 
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

36.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
36.2.1. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,  

36.2.2. za zwłokę w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do terminów określonych Umową 
w wysokości 0,2 % zł ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki,  

36.2.3. za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru 
przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzieo zwłoki, 

36.3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.  
36.4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącid z wierzytelnościami 

wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.  
36.5. zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukooczenia robót lub innych 
zobowiązao wynikających z Umowy.  

37. PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW  
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
PODPISY:  

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Załącznik Nr 1 
do umowy Nr ZP.272…. 2018 

DOKUMENT GWARANCYJNY (wzór) 
Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ………………………..  
Zamawiający: Miasto Łuków , adres: 21-400 Łuków , ul. Piłsudskiego 17, 

Wykonawca: ……………………………………  
1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i 
użyte materiały w ramach …………………………………………………. określone w umowie Nr 
Zp.272……2018 z dnia ……………………………………….. oraz innych dokumentach będących 
integralną częścią umowy. 

1.2. Data odbioru koocowego: ……………………………………………………………………..  
Warunki gwarancji jakości:  
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartośd użytkową 

i techniczną przedmiotu gwarancji.  
3. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi  ………. miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru koocowego.  
4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeo przewidują dłuższy okres gwarancji 

niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym gwarancji 
producenta. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze koocowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie 
elektronicznej.  

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
6.1. jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – 

niezwłocznie,  
6.2. w pozostałych przypadkach w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, za wyjątkiem robot 

budowlanych, dla których okres usunięcia wad określa się na 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.  
7. Usunięcie wad powinno byd stwierdzone protokolarnie.  
8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na 

nowo, termin gwarancji na częśd, w której wada/y została usunięta, biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.  
9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystad.  
10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  

10.1. siły wyższej 
10.2. normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części, 
10.3. szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.  
11. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający 

zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu 
koocowego odbioru oraz przekazanych przez Wykonawcę kartami gwarancyjnymi producenta. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 
wad 

13. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu gwarancji. 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
 

 


