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Przedszkole nr 4 oddymianie-03-07-19 OBMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe, demontażowe 
1

d.1
KNR-W
4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
wraz ze zdjęciem skrzydeł i odniesieniem we wskazane
miejsce przez Inwestora- drzwi do podpiwniczenia

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR-W
4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2 wraz ze zdjęciem skrzydeł  - drzwi dwuskrzydłowe
pod schodami

m2

1.39*2.02 m2 2.81
RAZEM 2.81

3
d.1

KNR-W
4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2 wraz ze zdjęciem skrzydeł i odniesieniem we wskaza-
ne miejsce przez Inwestora-drzwi do sal zabaw

m2

1*2.02*2 m2 4.04
RAZEM 4.04

4
d.1

KNR 4-
01 0354-
10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych drzwiowych o
pow.ponad 2 m2 - Demontaż istniejących drzwi aluminio-
wych dwuskrzydłowych i przekazanie Inwestorowi- wyj-
ście na plac ze środkowej klatki schodowej

m2

1.88*2.02 m2 3.80
RAZEM 3.80

5
d.1

KNR 4-
01 0329-
05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych -
wykucie otworu okiennego wraz z odcięciem izolacji ze-
wnętrznej ze styropianu z wyprawą elewacyjną

m3

1*2.48*0.5 m3 1.24
RAZEM 1.24

6
d.1

KNR 4-
01 0329-
05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych -
powiększenia otworów drzwiowych tak aby światło przej-
ścia drzwi wynosiło min. 0,9x2,0m a dla drzwi dwu-
szkrzydłowych 1,66x2,0m

m3

0.06*0.3*2 m3 0.04
0.06*0.4 m3 0.02

RAZEM 0.06
7

d.1
KNR 4-
01 1306-
01

Demontaż istniejących balustrad schodowych stalowych z
drewnianymi pochwytami  oraz pochwytów ściennych na
klatce schodowej

szt.

4+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00

8
d.1

KNR 4-
04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z roz-
biórką cokolików

m2
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1.39*3.18+1.32*1.3 m2 6.14
RAZEM 6.14

9
d.1

KNR 4-
01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grub.do 15 cm  - rozbiórka posadzki betonowej
przy wyjsciu na zewnątrz klatki schodwej celem obniże-
nia poziomu

m3

poz.8*0.06 m3 0.37
RAZEM 0.37

10
d.1

KNR 4-
04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyła-
dowczym na odleg. 1 km

m3

0.9*2*0.04 m3 0.07
1.39*2.02*0.04 m3 0.11
1*2.02*0.04 m3 0.08
poz.5 m3 1.24
poz.6 m3 0.06
(1.5+3.6*2+1.5)*1*0.05 m3 0.51
poz.8*0.02 m3 0.12
poz.9*0.06 m3 0.02
 

RAZEM 2.21
11

d.1
KNR 4-
04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.-
dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.10 m3 2.21
RAZEM 2.21

2 Stolarka, ślusarka okienna i  drzwiowa 
12

d.2
KNR 0-
19 1024-
04
analogia

Montaż okna aluminiowego certyfikowanego oddymiają-
cego. Okno ze skrzydłami oddymiającymi uchylnymi na
zewnątrz o powierzchni czynnej oddymiania 0,85m2
Okno certyfikowane, akredytowane wg normy EN 12101-
2 z profili aluminiowych wyposażone w zestaw siłowni-
ków wyposażonych w opcję sygnalizacji otwarcia i za-
mknięcia zamocowanych na konsolach mocujących do-
starczone przez dostawcę systemu oddymiania

m2

2.48*1 m2 2.48
RAZEM 2.48
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13
d.2

KNR 0-
19 1024-
10

Montaż ścianek aluminiowych ppoż EI60 wraz ze skrzyd-
łem dymoszczelnym EISm30 oszklonych wewnętrznych
na profilu zimnym Skrzydło o szerokości zapewniającej
90cm świtała (prześwitu) przejścia po ich całkowitym
otwarciu 
Wyposażone w obustronną pionową antabę ze stali nie-
rdzewnej dwa zamki patentowe  i wkładki  , wyposażone
w samozamykacz. Skrzydło drzwiowe wysposażone w
elektrotrzymacz (tzw. tymczas) utrzymujący skrzydło
drzwiowe w pozycji otwartej a w przypadku zadziałania
systemu oddymiania zamknięcie skrzydła. Szklenie ze
szkła bezpiecznego

m2

 
2.71*2.85*2 m2 15.45

RAZEM 15.45
14

d.2
KNR-W
2-02
1022-05
analogia

Drzwi wewnętrzne ppoż dymoszczelne jednoskrzydłowe
o odporności ogniowej EISm30  
Drzwi wyposażone w:
 - samozamykacz .
- zawiasy czopowe regulowane 
- zamek,wkładka typu Yale
- klamka

m2

1*2.05*2 m2 4.10
0.9*2.05 m2 1.85

RAZEM 5.95
15

d.2
KNR 0-
19 1024-
08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych. Drzwi
kompletne wyposażone w klamkę, dwie wkładki typu
YALE w systemie jednego klucza, dwie stopki umożli-
wiajace zablokowanie skrzydeł w pozycji otwartej. Szkle-
nie do połowy szkłem antywłamaniowym, w dolnej części
panel o zwiększonej odporności na wandalizm i graffiti.

m2

1.88*2.06 m2 3.87
RAZEM 3.87

3 Roboty wykończeniowe kl.schodowej
16

d.3
KNR-W
2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości
ponad 1 m - konglomerat marmurowy gr.3,0cm Długość
2,55m .

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

17
d.3

KNR 2-
02 0607-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc. z folii poziome podposadzkowe
PE 0,3mm

m2

1.39*3.18+1.32*1.3 m2 6.14
RAZEM 6.14
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18
d.3

KNR 2-
02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej gr.20 mm zatarte na ostro

m2

poz.17 m2 6.14
RAZEM 6.14

19
d.3

KNR 2-
02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.18 m2 6.14
RAZEM 6.14

20
d.3

KNR-W
2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie siatką stalową Rabitza

m2

poz.18 m2 6.14
RAZEM 6.14

21
d.3

KNR 4-
01 0713-
01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na
ścianach

m2

7.31*2.71 m2 19.81
3.2*2.71*2 m2 17.34
0.5*(7.31+6.28)*5.73*2 m2 77.87
-1.88*2.06 m2 -3.87
-2.48*0.94 m2 -2.33
-2.48*1 m2 -2.48
-1*2.05*2 m2 -4.10
-2.85*2.71*2 m2 -15.45
 

RAZEM 86.79
22

d.3
KNR 4-
01 0713-
02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na
stropach i biegach schodowych i spocznikach

m2

2.71*1.8+1.37*3.15+1.35*3.4+1.38*2.71+5.76*2.71 m2 33.13
RAZEM 33.13

23
d.3

KNR-W
2-02
0820-05
analogia

Tynki wewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na
ościeżach otworów

m2

0.2*(2.48+1*2) m2 0.90
0.2*(1.88+2.06*2) m2 1.20

RAZEM 2.10
24

d.3
KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylo-
wą dwukrotnie bez gruntowania - kolor ściany,

m2

poz.21+poz.23 m2 88.89
RAZEM 88.89
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25
d.3

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylo-
wą dwukrotnie bez gruntowania - kolor biały sufity,

m2

poz.22 m2 33.13
RAZEM 33.13

26
d.3

KNR-W
2-02
1208-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej -  Słupki piono-
we z rury okrągłej fi 40x2,0mm Dwie poręcze o średnicy
40mm tj. poręcz górna dla dorosłych na wys. 1,10m oraz
dolna dla dzieci na wys. 0,75m. Wypełnienie balustrad z
prętów o średnicy 12mm wykonać zgodnie ze warunkami
technicznymi o odstępach niepozwalających na wypadnię-
cie dziecka oraz włożenie głowy max. 0,12m. Balustrady
powinny mieć rozwiązania zapobiegające zjeżdżaniu po
poręczach oraz wspinaniu się na nie.
Mocowanie balustrad do biegów schodowych tak aby nie
zwężać szerokości użytkowej biegów schodowyc i spocz-
ników.

m

1.5+3.6*2 m 8.70
RAZEM 8.70

27
d.3

KNR-W
2-02
1208-03

Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach na wyso-
kości 1,10m oraz 0,75m. Pochwyt wykonać tak aby nie
zawężał szerokości użytkowej biegu schodwego tj. 120cm
oraz spoczników tj. 130cm

m

1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00

28
d.3

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

3*6 m2 18.00
RAZEM 18.00

29
d.3

KNR-W
2-02
0135-02
analogia

Dostarczenie i montaż prefabrykowanych ( gotowych)
podokienników z blachy powlekanej gr.0,7mm przy
oknach z zamontowaniem końcówek podokiennika z PCV
.Szerokość podokien. do 25cm w rozwinięciu.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

30
d.3

KNR 0-
23 2614-
05
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styro-
pianowymi -EPS-70-032-  przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki silikonowej a miejscami z tynku
mozaikowego

m2

0.2*(2.48+1*2) m2 0.90
0.2*(1.88+2.06*2) m2 1.20

RAZEM 2.10
4 Przełożenie kostki betonowej przed wyściem z klatki schodwej

- 6 -
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31
d.4

KNR 2-
31 0805-
03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys.
6 cm na podsypce cem.piaskowej

m2

3*12 m2 36.00
RAZEM 36.00

32
d.4

KNR 2-
01 0307-
02
analogia

Usunięcie nadmiaru podsypki w celu obniżenia poziomu
kostki przed wyjściem z klatki schodwej

m3

3*12*0.03 m3 1.08
RAZEM 1.08

33
d.4

KNR 2-
31 0511-
02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie rozebranej
kostki -  w pozycji nie ujmować kosztu kostki

m2

poz.31 m2 36.00
RAZEM 36.00

34
d.4

KNR 2-
31 0606-
03
analogia

Ścieki z sytemowych pref.betonowych z rusztem metalo-
wym  na podsypce cem.piaskowej - dostawa i montaż sys-
temowych korytek odwodnieniowych z rusztem metalo-
wym ocynkowanym

m

12+3 m 15.00
RAZEM 15.00

5 Przełożenie hydrantów wewnętrznych
35

d.5
KNR 4-
02 0130-
03
analogia

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm wraz z osprzę-
tem

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.5

KNR 4-
02 0507-
03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowa-
nych o śr. 40-50 mm

m

0.6*2 m 1.20
RAZEM 1.20

37
d.5

KNR-W
2-15
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

1*2 m 2.00
RAZEM 2.00

38
d.5

KNR 0-
35 0128-
30
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE śr. zewn. rurociągu
32 mm

m

- 7 -
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poz.37 m 2.00
RAZEM 2.00

39
d.5

KNNR 4
0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalo-
wych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.5

KNR-W
2-15
0138-01

Hydrant wewnętrzny o śr. nominalnej 25 mm montowany
na ścianie z gaśnicą proszkową

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.5

KNR-W
4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.5

KNR-W
4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

43
d.5

KNR 4-
01 0711-
03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1
miej.)

m2

15 m2 15.00
RAZEM 15.00

44
d.5

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylo-
wą dwukrotnie bez gruntowania - kolor ściany,

m2

poz.43 m2 15.00
25 m2 25.00

RAZEM 40.00
6 Wymalowania wewnętrzne

45
d.6

KNNR-
W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

piętro 389.7 m2 389.70
RAZEM 389.70

46
d.6

KNR 19-
01 0832-
04
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią m2

1.11*1.65*8 m2 14.65
2.48*2.35*12 m2 69.94

- 8 -
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2.48*2.15*7 m2 37.32
1.11*2.15*1 m2 2.39
2.48*1*2 m2 4.96
 
0.9*2.07*7 m2 13.04
1*2.07*11 m2 22.77
 
1.2*1.1*2 m2 2.64
A  (suma częściowa) ---------

piętro m2 167.71
RAZEM 167.71

47
d.6

KNR 4-
01 0701-
01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,
filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - skucie odpa-
rzonych tynków wewnętrznych

m2

9.5 m2 9.50
RAZEM 9.50

48
d.6

KNR 4-
01 0701-
07

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach
płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o
pow.odbicia do 5 m2 - skucie odparzonych tynków wew-
nętrznych

m2

6.5 m2 6.50
RAZEM 6.50

49
d.6

KNR 4-
01 0711-
06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1
miej.)

m2

poz.47 m2 9.50
RAZEM 9.50

50
d.6

KNR 4-
01 0711-
15

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,
belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust.
(do 5m2 w 1 miej.)

m2

poz.48 m2 6.50
RAZEM 6.50

51
d.6

KNR 4-
01 0323-
02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

52
d.6

KNR 4-
01 0323-
03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

53
d.6

KNR 4-
01 0326-
01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewo-
dami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

- 9 -
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35 m 35.00
RAZEM 35.00

54
d.6

KNR 4-
01 0326-
02

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewoda-
mi instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

55
d.6

KNR 4-
01 0326-
03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewo-
dami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

56
d.6

KNR 4-
01 0326-
04

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewoda-
mi instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

57
d.6

KNR 4-
01 0326-
05

Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do 0.05 m3 'na pełno'
w ścianach z cegieł

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

58
d.6

KNR 4-
01 0713-
01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na
ścianach

m2

(3.2-2)*(2.76*2+5.76*2)-1*2 m2 18.45
3.2*(2.96*2+1.4*2)-1*2-1.11*1.65+0.3*(1.11+1.65*2) m2 25.40
3.2*(11.76*2+5.76*2)-2.48*2.35*4+0.3*(2.48+2.35*2)*
4-1*2*3

m2 91.43

3.2*(2.74*2+3.46*2)-1*2*2-0.9*2*3+0.28*(1+2*2) m2 31.68
(3.2-2)*(0.95*2+1.24*2+1.27*2+2.74*2+2.01*2+0.95*2) m2 21.98
3.2*(3.4*2+2.96*2)-0.9*2-1.11*1.65+0.3*(1.11+1.65*2) m2 38.40
3.2*(2.3*2+2.96*2)-1.11*2.15+0.3*(1.11+2.15*2)-0.9*2 m2 31.10
(3.2-2)*(6.02*2+4.44*2)-1*2-2.48*2.15+0.3*(2.48+2.15*
2)

m2 19.81

(3.2-2)*(2.88*2+2.19*2) m2 12.17
3.2*(9.02*2+1.17*2)-1*2*3-0.9*2 m2 57.42
(3.2-2)*(2.88*2+2.19*2) m2 12.17
3.2*(5.73*2+5.62*2)-2.48*2.15*2-0.3*(2.48+2.15*2)*2-
1*2*2-2.71*2.85-1.2*1.1*2

m2 43.54

3.2*(5.76*2+11.65*2)-2.48*2.35*4+0.3*(2.48+2.35*2)*
4-1*2*4

m2 88.73

3.2*(5.76*2+11.65*2)-2.48*2.35*3+0.3*(2.48+2.35*2)*
3-1*2*2-0.9*2

m2 94.60
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3.2*(2.99*2+5.76*2)-2.48*2.15*2+0.3*(2.48+2.15*2)*2-
0.9*2

m2 47.60

(3.2-2)*(4.14*2+2.99*2) m2 17.11
3.2*(1.56*2+2.99*2)-1*2-1.11*1.65+0.3*(1.11+1.65*2) m2 26.61

kl.sch.
boczna

7.3*(5.73*2+2.76*2)-1*2*4-1.16*1.65+0.3*(1.16+1.65*
2)+2*(1+1.35)-0.9*2

m2 118.28

A  (suma częściowa) ---------
piętro m2 796.48

-poz.49 m2 -9.50
RAZEM 786.98

59
d.6

KNR 4-
01 0713-
02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na
stropach i biegach schodowych i spocznikach

m2

piętro 389.7 m2 389.70
-poz.50 m2 -6.50

RAZEM 383.20
60

d.6
KNR 0-
23 2611-
02
analogia

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie
emulsją gruntującą

m2

poz.58+poz.59 m2 1170.18
poz.49+poz.50 m2 16.00

RAZEM 1186.18
61

d.6
KNNR-
W 3
1002-05

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

15 m2 15.00
RAZEM 15.00

62
d.6

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylo-
wą dwukrotnie bez gruntowania - kolor ściany,

m2

poz.49+poz.58 m2 796.48
RAZEM 796.48

63
d.6

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylo-
wą dwukrotnie bez gruntowania - kolor biały sufity,

m2

poz.50+poz.59 m2 389.70
RAZEM 389.70

7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej
64

d.7
KNR-W
4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
wraz ze zdjęciem skrzydeł i odniesieniem we wskazane
miejsce przez Inwestora

szt.

pietro 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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65
d.7

KNR-W
4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2 wraz ze zdjęciem skrzydeł i odniesieniem we wskaza-
ne miejsce przez Inwestora

m2

pietro 9 m2 9.00
RAZEM 9.00

66
d.7

KNR 4-
01 0329-
05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych -
powiększenia otworów drzwiowych tak aby wysokość
światła przejścia drzwi wynosiła min. 2,0m a szerokość 0,
8m

m3

0.1*0.1*2.1*2 m3 0.04
0.1*0.2*2.1 m3 0.04
A  (suma częściowa) ---------

pietro m3 0.08
RAZEM 0.08

67
d.7

KNR 4-
01 0329-
02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
rów drzwiowych  - powiększenia otworów drzwiowych
(skrzydeł 60 i 70) tak aby światło przejścia drzwi wynosi-
ło min. 0,8x2,0m - skrzydła 80

m2

0.1*2.07*2 m2 0.41
0.2*2.07*1 m2 0.41
A  (suma częściowa) ---------

piętro m2 0.82
RAZEM 0.82

68
d.7

KNR 4-
01 0329-
05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych -
powiększenia otworów drzwiowych tak aby wysokość
światła przejścia drzwi wynosiła min. 2,0m a szerokość 0,
9m - skrzydła 90

m3

z kuchni 0.15*0.1*2.1+0.15*0.15*1 m3 0.05
0.15*0.1*1*3 m3 0.05
0.3*1*0.1*6 m3 0.18
A  (suma częściowa) ---------

piętro m3 0.28
RAZEM 0.28

69
d.7

KNR 2-
02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabr.strunobetonowych NST 072

m

1.1*4 m 4.40
1.2*2 m 2.40

RAZEM 6.80
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70
d.7

KNR-W
2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą 
- fornirowane naturalną okleiną 
- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
- ościeżnica regulowana 
-trzy zawiasy czopowe regulowane 
-zamki wpuszczane na wkładkę patentową 
-tuleje wentylacyjne 
- klamka  
-bulaj fi320 z szybą gr. 4mm, stal nierdzewna
-samozamykacz

m2

0.9*2.07*6 m2 11.18
1*2.07*5 m2 10.35
A  (suma częściowa) ---------

piętro m2 21.53
RAZEM 21.53

71
d.7

KNR-W
2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą 
- fornirowane naturalną okleiną 
- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
- ościeżnica regulowana 
-trzy zawiasy czopowe regulowane 
-zamek wpuszczany na wkładkę patentową 
- tuleje wentylacyjne
- klamka

m2

0.9*2.07*1 m2 1.86
1*2.07*5 m2 10.35
A  (suma częściowa) ---------

piętro m2 12.21
 

RAZEM 12.21
72

d.7
KNR 0-
19 0931-
02

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.
do 1.5 m2 oszklone na budowie. Okna ppoż w klasie EI15
z zamykaniem na klucz - wykonanie okien jako okna po-
dawcze.Sposób otwierania do uzgodnienia z Inwestorem

m2

piętro 1.2*1.1*2 m2 2.64
RAZEM 2.64

73
d.7

KNR 4-
04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyła-
dowczym na odleg. 1 km

m3

 
poz.66 m3 0.08
poz.67*0.15 m3 0.12
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poz.68 m3 0.28
RAZEM 0.48

74
d.7

KNR 4-
04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.-
dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.73 m3 0.48
RAZEM 0.48
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L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

1 Roboty rozbiórkowe, demontażowe 
1

d.1
KNR-W 4-
01 0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2 wraz ze zdjęciem skrzydeł i
odniesieniem we wskazane miejsce przez
Inwestora- drzwi do podpiwniczenia

szt. 1.00 37.64647 37.65

2
d.1

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2 wraz ze zdjęciem skrzy-
deł  - drzwi dwuskrzydłowe pod schoda-
mi

m2 2.81 16.87600 47.42

3
d.1

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2 wraz ze zdjęciem skrzy-
deł i odniesieniem we wskazane miejsce
przez Inwestora-drzwi do sal zabaw

m2 4.04 16.87600 68.18

4
d.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych
drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - Demon-
taż istniejących drzwi aluminiowych
dwuskrzydłowych i przekazanie Inwesto-
rowi- wyjście na plac ze środkowej klatki
schodowej

m2 3.80 20.44593 77.69

5
d.1

KNR 4-01
0329-05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen-
towej dla otworów okiennych - wykucie
otworu okiennego wraz z odcięciem izo-
lacji zewnętrznej ze styropianu z wypra-
wą elewacyjną

m3 1.24 316.1005
0

391.96

6
d.1

KNR 4-01
0329-05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen-
towej dla otworów drzwiowych - powięk-
szenia otworów drzwiowych tak aby
światło przejścia drzwi wynosiło min. 0,
9x2,0m a dla drzwi dwuszkrzydłowych 1,
66x2,0m

m3 0.06 316.1005
0

18.97

7
d.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż istniejących balustrad schodo-
wych stalowych z drewnianymi pochwy-
tami  oraz pochwytów ściennych na klat-
ce schodowej

szt. 7.00 1.71108 11.98

8
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicz-
nych wraz z rozbiórką cokolików

m2 6.14 16.87600 103.62

9
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grub.do 15 cm  -
rozbiórka posadzki betonowej przy wyj-
sciu na zewnątrz klatki schodwej celem
obniżenia poziomu

m3 0.37 448.1876
7

165.83
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obm.

Ilość Cena 
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War-
tość

10
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 1 km

m3 2.21 23.21291 51.30

11
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy
nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3 2.21 19.40967 42.90

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe, demontażowe 
RAZEM

RAZEM 560.39

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 360.90

RAZEM 921.29

Zysk [Z] 10.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 96.21

RAZEM 1017.50

OGÓŁEM 1017.50

Słownie:   jeden tysiąc siedemnaście i 50/100 zł

KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

2 Stolarka, ślusarka okienna i  drzwiowa 
12

d.2
KNR 0-19
1024-04
analogia

Montaż okna aluminiowego certyfikowa-
nego oddymiającego. Okno ze skrzydłami
oddymiającymi uchylnymi na zewnątrz o
powierzchni czynnej oddymiania 0,85m2
Okno certyfikowane, akredytowane wg
normy EN 12101-2 z profili aluminio-
wych wyposażone w zestaw siłowników
wyposażonych w opcję sygnalizacji
otwarcia i zamknięcia zamocowanych na
konsolach mocujących dostarczone przez
dostawcę systemu oddymiania

m2 2.48 1938.698
08

4807.97
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obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

13
d.2

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych ppoż EI60
wraz ze skrzydłem dymoszczelnym
EISm30 oszklonych wewnętrznych na
profilu zimnym Skrzydło o szerokości za-
pewniającej 90cm świtała (prześwitu)
przejścia po ich całkowitym otwarciu 
Wyposażone w obustronną pionową anta-
bę ze stali nierdzewnej dwa zamki paten-
towe  i wkładki  , wyposażone w samoza-
mykacz. Skrzydło drzwiowe wysposażo-
ne w elektrotrzymacz (tzw. tymczas)
utrzymujący skrzydło drzwiowe w pozy-
cji otwartej a w przypadku zadziałania
systemu oddymiania zamknięcie
skrzydła. Szklenie ze szkła bezpiecznego

m2 15.45 1509.846
59

23327.13

14
d.2

KNR-W 2-
02 1022-05
analogia

Drzwi wewnętrzne ppoż dymoszczelne
jednoskrzydłowe o odporności ogniowej
EISm30  
Drzwi wyposażone w:
 - samozamykacz .
- zawiasy czopowe regulowane 
- zamek,wkładka typu Yale
- klamka

m2 5.95 970.4963
4

5774.45

15
d.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzyd-
łowych. Drzwi kompletne wyposażone w
klamkę, dwie wkładki typu YALE w sys-
temie jednego klucza, dwie stopki umoż-
liwiajace zablokowanie skrzydeł w pozy-
cji otwartej. Szklenie do połowy szkłem
antywłamaniowym, w dolnej części panel
o zwiększonej odporności na wandalizm i
graffiti.

m2 3.87 1142.563
48

4421.72
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Stolarka, ślusarka okienna i  drzwiowa 
RAZEM

RAZEM 37631.27

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 552.69

RAZEM 38183.96

Zysk [Z] 10.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 147.31

RAZEM 38331.27

OGÓŁEM 38331.27

Słownie:   trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden i 27/100 zł

KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

3 Roboty wykończeniowe kl.schodowej
16

d.3
KNR-W 2-
02 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokien-
ników długości ponad 1 m - konglomerat
marmurowy gr.3,0cm Długość 2,55m .

szt 1.00 387.8003
8

387.80

17
d.3

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc. z folii poziome
podposadzkowe PE 0,3mm

m2 6.14 14.29767 87.79

18
d.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro

m2 6.14 16.48207 101.20

19
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2 6.14 9.17336 56.32

20
d.3

KNR-W 2-
02 1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
dopłata za zbrojenie siatką stalową Rabit-
za

m2 6.14 10.37034 63.67

21
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z
zeskrob.farby na ścianach

m2 86.79 14.07922 1221.94

22
d.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z
zeskrob.farby na stropach i biegach scho-
dowych i spocznikach

m2 33.13 19.92092 659.98

23
d.3

KNR-W 2-
02 0820-05
analogia

Tynki wewn. cementowe kat.III wykony-
wane ręcznie na ościeżach otworów

m2 2.10 63.89304 134.18

24
d.3

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gład-
kich farbą akrylową dwukrotnie bez grun-
towania - kolor ściany,

m2 88.89 7.88561 700.95
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L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

25
d.3

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gład-
kich farbą akrylową dwukrotnie bez grun-
towania - kolor biały sufity,

m2 33.13 7.88561 261.25

26
d.3

KNR-W 2-
02 1208-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
-  Słupki pionowe z rury okrągłej fi 40x2,
0mm Dwie poręcze o średnicy 40mm tj.
poręcz górna dla dorosłych na wys. 1,
10m oraz dolna dla dzieci na wys. 0,75m.
Wypełnienie balustrad z prętów o średni-
cy 12mm wykonać zgodnie ze warunkami
technicznymi o odstępach niepozwalają-
cych na wypadnięcie dziecka oraz włoże-
nie głowy max. 0,12m. Balustrady powin-
ny mieć rozwiązania zapobiegające zjeżd-
żaniu po poręczach oraz wspinaniu się na
nie.
Mocowanie balustrad do biegów schodo-
wych tak aby nie zwężać szerokości użyt-
kowej biegów schodowyc i spoczników.

m 8.70 546.2700
7

4752.55

27
d.3

KNR-W 2-
02 1208-03

Pochwyt ze stali nierdzewnej na wsporni-
kach na wysokości 1,10m oraz 0,75m.
Pochwyt wykonać tak aby nie zawężał
szerokości użytkowej biegu schodwego
tj. 120cm oraz spoczników tj. 130cm

m 3.00 220.9212
2

662.76

28
d.3

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys.
do 10 m

m2 18.00 9.67791 174.20

29
d.3

KNR-W 2-
02 0135-02
analogia

Dostarczenie i montaż prefabrykowanych
( gotowych)  podokienników z blachy po-
wlekanej gr.0,7mm przy oknach z zamon-
towaniem końcówek podokiennika z
PCV .Szerokość podokien. do 25cm w
rozwinięciu.

szt 1.00 117.9151
6

117.92

30
d.3

KNR 0-23
2614-05
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły
płytami styropianowymi -EPS-70-032-
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki silikonowej
a miejscami z tynku mozaikowego

m2 2.10 231.6224
5

486.41
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Przedszkole nr 4 oddymianie-03-07-19 PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe kl.schodowej
RAZEM

RAZEM 8057.63

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 1430.11

RAZEM 9487.74

Zysk [Z] 10.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 381.18

RAZEM 9868.92

OGÓŁEM 9868.92

Słownie:   dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem i 92/100 zł

KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

4 Przełożenie kostki betonowej przed wyściem z klatki schodwej
31

d.4
KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej o wys. 6 cm na podsypce
cem.piaskowej

m2 36.00 23.06820 830.46

32
d.4

KNR 2-01
0307-02
analogia

Usunięcie nadmiaru podsypki w celu ob-
niżenia poziomu kostki przed wyjściem z
klatki schodwej

m3 1.08 76.86370 83.01

33
d.4

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - ułożenie rozebranej kostki -
w pozycji nie ujmować kosztu kostki

m2 36.00 47.99712 1727.90

34
d.4

KNR 2-31
0606-03
analogia

Ścieki z sytemowych pref.betonowych z
rusztem metalowym  na podsypce
cem.piaskowej - dostawa i montaż syste-
mowych korytek odwodnieniowych z
rusztem metalowym ocynkowanym

m 15.00 75.53997 1133.10
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Przełożenie kostki betonowej przed wyściem z klatki schodwej
RAZEM

RAZEM 2598.08

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 928.82

RAZEM 3526.90

Zysk [Z] 10.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 247.57

RAZEM 3774.47

OGÓŁEM 3774.47

Słownie:   trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery i 47/100 zł

KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

5 Przełożenie hydrantów wewnętrznych
35

d.5
KNR 4-02
0130-03
analogia

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25
mm wraz z osprzętem

szt. 2.00 2.73881 5.48

36
d.5

KNR 4-02
0507-03

Demontaż rurociągu stalowego o połą-
czeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm

m 1.20 5.81965 6.98

37
d.5

KNR-W 2-
15 0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. no-
minalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 2.00 42.58318 85.17

38
d.5

KNR 0-35
0128-30
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE śr.
zewn. rurociągu 32 mm

m 2.00 6.70342 13.41

39
d.5

KNNR 4
0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe w ruro-
ciągach stalowych do hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32
mm

szt. 2.00 41.72346 83.45

40
d.5

KNR-W 2-
15 0138-01

Hydrant wewnętrzny o śr. nominalnej 25
mm montowany na ścianie z gaśnicą
proszkową

szt. 2.00 1295.266
94

2590.53

41
d.5

KNR-W 4-
01 0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o
grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt. 2.00 16.22693 32.45

42
d.5

KNR-W 4-
01 0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
o grubości ponad 1 ceg.

szt. 2.00 35.38901 70.78

43
d.5

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-
wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2 15.00 43.01117 645.17
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Przedszkole nr 4 oddymianie-03-07-19 KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

44
d.5

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gład-
kich farbą akrylową dwukrotnie bez grun-
towania - kolor ściany,

m2 40.00 7.88561 315.42

PODSUMOWANIE

Przełożenie hydrantów wewnętrznych
RAZEM

RAZEM 3413.38

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 343.82

RAZEM 3757.20

Zysk [Z] 10.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 91.64

RAZEM 3848.84

OGÓŁEM 3848.84

Słownie:   trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem i 84/100 zł

KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

6 Wymalowania wewnętrzne
45

d.6
KNNR-W
3 1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 389.70 2.06835 806.04

46
d.6

KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej i
drzwiowej folią

m2 167.71 23.05342 3866.29

47
d.6

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapien-
nej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2 - skucie odparzo-
nych tynków wewnętrznych

m2 9.50 8.76254 83.24

48
d.6

KNR 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapien-
nej na stropach płaskich,belkach,biegach
i spocznikach schodów. o pow.odbicia do
5 m2 - skucie odparzonych tynków wew-
nętrznych

m2 6.50 14.92877 97.04

49
d.6

KNR 4-01
0711-06

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.ce-
ment.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2 9.50 48.70251 462.67

50
d.6

KNR 4-01
0711-15

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-
wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i
spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2
w 1 miej.)

m2 6.50 63.78166 414.58
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L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

51
d.6

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
o grub. 1/2 ceg.

szt. 6.00 19.16238 114.97

52
d.6

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
o grub. 1 ceg.

szt. 4.00 25.07390 100.30

53
d.6

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m 35.00 23.65791 828.03

54
d.6

KNR 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1
ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia-
nach z cegieł

m 6.00 35.00575 210.03

55
d.6

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m 18.00 23.76473 427.77

56
d.6

KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1
ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia-
nach z cegieł

m 7.00 36.90782 258.35

57
d.6

KNR 4-01
0326-05

Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do
0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł

szt. 4.00 57.89263 231.57

58
d.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z
zeskrob.farby na ścianach

m2 786.98 14.07922 11080.06

59
d.6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z
zeskrob.farby na stropach i biegach scho-
dowych i spocznikach

m2 383.20 19.92092 7633.70

60
d.6

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża - jedno-
krotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2 1186.18 3.39504 4027.13

61
d.6

KNNR-W
3 1002-05

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 15.00 14.56975 218.55

62
d.6

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gład-
kich farbą akrylową dwukrotnie bez grun-
towania - kolor ściany,

m2 796.48 7.88561 6280.73

63
d.6

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gład-
kich farbą akrylową dwukrotnie bez grun-
towania - kolor biały sufity,

m2 389.70 7.88561 3073.02
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Wymalowania wewnętrzne
RAZEM

RAZEM 25953.43

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 11259.54

RAZEM 37212.97

Zysk [Z] 10.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3001.10

RAZEM 40214.07

OGÓŁEM 40214.07

Słownie:   czterdzieści tysięcy dwieście czternaście i 07/100 zł

KOSZTORYS

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej
64

d.7
KNR-W 4-
01 0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2 wraz ze zdjęciem skrzydeł i
odniesieniem we wskazane miejsce przez
Inwestora

szt. 8.00 37.64647 301.17

65
d.7

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2 wraz ze zdjęciem skrzy-
deł i odniesieniem we wskazane miejsce
przez Inwestora

m2 9.00 16.87600 151.88

66
d.7

KNR 4-01
0329-05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen-
towej dla otworów drzwiowych - powięk-
szenia otworów drzwiowych tak aby wy-
sokość światła przejścia drzwi wynosiła
min. 2,0m a szerokość 0,8m

m3 0.08 316.1005
0

25.29

67
d.7

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych  - powiększenia otworów
drzwiowych (skrzydeł 60 i 70) tak aby
światło przejścia drzwi wynosiło min. 0,
8x2,0m - skrzydła 80

m2 0.82 35.05016 28.74

68
d.7

KNR 4-01
0329-05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen-
towej dla otworów drzwiowych - powięk-
szenia otworów drzwiowych tak aby wy-
sokość światła przejścia drzwi wynosiła
min. 2,0m a szerokość 0,9m - skrzydła 90

m3 0.28 316.1005
0

88.51
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L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

69
d.7

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoże-
nie nadproży prefabr.strunobetonowych
NST 072

m 6.80 27.38026 186.19

70
d.7

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą 
- fornirowane naturalną okleiną 
- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema pły-
tami HDF,
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
- ościeżnica regulowana 
-trzy zawiasy czopowe regulowane 
-zamki wpuszczane na wkładkę patento-
wą 
-tuleje wentylacyjne 
- klamka  
-bulaj fi320 z szybą gr. 4mm, stal nie-
rdzewna
-samozamykacz

m2 21.53 383.6190
3

8259.32

71
d.7

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą 
- fornirowane naturalną okleiną 
- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema pły-
tami HDF,
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana 
- ościeżnica regulowana 
-trzy zawiasy czopowe regulowane 
-zamek wpuszczany na wkładkę patento-
wą 
- tuleje wentylacyjne
- klamka

m2 12.21 333.6190
3

4073.49

72
d.7

KNR 0-19
0931-02

Wymiana stolarki drewnianej na okna
aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone
na budowie. Okna ppoż w klasie EI15 z
zamykaniem na klucz - wykonanie okien
jako okna podawcze.Sposób otwierania
do uzgodnienia z Inwestorem

m2 2.64 1016.841
01

2684.46

73
d.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 1 km

m3 0.48 23.21291 11.14
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L
p.

Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

War-
tość

74
d.7

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy
nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3 0.48 19.40967 9.32

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej
RAZEM

RAZEM 15074.73

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 588.06

RAZEM 15662.79

Zysk [Z] 10.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 156.72

RAZEM 15819.51

OGÓŁEM 15819.51

Słownie:   piętnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście i 51/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM 93288.91

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 15463.94

RAZEM 108752.85

Zysk [Z] 10.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4121.73

RAZEM 112874.58

OGÓŁEM 112874.58

Słownie:   sto dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 58/100 zł
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