

Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich
w Łukowie
ul. Łąkowa 8
21-400 Łuków

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na „*Opracowanie projektów budowlanych z elementami projektów wykonawczych budowy ulic w mieście Łuków*” wszczętego w dniu 27.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00127631/01 na stronie internetowej portalu BZP, na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/um.lukow/>, www.lukow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zgodnie z art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 24.10.2019 r. poz.2019) zawiadamiam iż postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się unieważnieniem postępowania.

CZĘŚĆ 1: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY ULICY BARTNIEJ W ŁUKOWIE

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wyznaczono na dzień 13.08.2021 r., godz. 10:10. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należało unieważnić.

CZĘŚĆ 2: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY ULICY KONDRACKIEGO W ŁUKOWIE

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wyznaczono na dzień 13.08.2021 r., godz. 10:10. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należało unieważnić.

CZĘŚĆ 3: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY ULICY ŹRÓDLANEJ W ŁUKOWIE

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wyznaczono na dzień 13.08.2021 r., godz. 10:10. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należało unieważnić.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich
dr inż. Marek Wiąckiewicz