

**ZAMAWIAJĄCY**  
**MIASTO ŁUKÓW**

**Adres pocztowy:**

URZĄD MIASTA ŁUKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 17

Miejscowość: ŁUKÓW

Kod pocztowy: 21-400

Województwo: LUBELSKIE

Tel.: +48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01

Fax: +48 25 798 27 01

NIP: 825-199-81-29

REGON 711582380

**Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.**

Ogólny adres zamawiającego (URL): [www.lukow.pl](http://www.lukow.pl)

E-mail: [sekretariat@um.lukow.pl](mailto:sekretariat@um.lukow.pl)

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Znak sprawy: **ZP.271.18.2020**

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

Dotyczy: **MODERNIZACJA INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŁUKOWIE NA ENERGOOSZCZĘDNE – ETAP II**

(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

Na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na MODERNIZACJA INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŁUKOWIE NA ENERGOOSZCZĘDNE – ETAP II wszczętego w dniu 04/11/2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 09.11.2019 r. pod Nr 2020/S 218-534784.

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę wraz z podatkiem VAT:

**1 069 978,19 zł**

2. Oferta została złożona przez:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena w zł (brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności	Wartość procentowa redukcji zużycia energii w (%)
1.	LUG Services Sp z o.o ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra	677 069,40	17.09.2021	96 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury	85,73%
2.	Energa Oświetlenie Sp z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot	1 098 974,74	17.09.2021	96 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury	79,82%

3.	TNL Sp z o.o. ul. Bursaki 14 20-150 Lublin	822 249,29	17.09.2021	96 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury	85,58%
4.	Instalatorstwo Elektryczne Krasuski Mirosław ul. Północna 43 08-110 Siedlce	977 850,00	17.09.2021	96 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury	Moc zainstalowanych naszych opraw wynosi 18,998 kW
5.	EFL POLARIS Sp z o.o ul. Żeromskiego 12a 05-250 Słupno	888 000,00	17.09.2021	96 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury	48%

(podpis kierownika zamawiającego)

*Piotr Fudowski*